

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc: Mời cung cấp Báo giá dịch vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, thiết kế công trình: Khu phòng mổ(phẫu thuật gây mê), khu điều trị bệnh nhân khoa Nội Tổng hợp và khoa Tim mạch, khu điều trị bệnh nhân khoa Ung bướu, Nhi, Phụ khoa khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3(YAGI) gây ra tại Bệnh viện Kiến An.

Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn.

Bệnh viện Kiến An thông báo tới các đơn vị có chức năng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế và dự toán gửi báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho công trình sửa chữa khắc phục hậu quả sau bão số 3 của Bệnh viện Kiến An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Kiến An.

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà Nguyễn Thị Xuân – Trưởng phòng TCKT

- Địa chỉ email: ketoanbvka@gmail.com

Số điện thoại: 0982008736

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện Kiến An, số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

+ Nhận qua gmail: ketoanbvka@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ ngày 11 /11 /2024 đến trước 16h ngày 18/ 11/2024 (Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18/11 /2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, thiết kế công trình: Khu phòng mổ(phẫu thuật gây mê), khu điều trị bệnh nhân khoa Nội Tổng hợp và khoa Tim mạch, khu điều trị bệnh nhân khoa Ung bướu, Nhi, Phụ khoa gồm:

1. Khu điều trị bệnh nhân khoa Nội tổng hợp và khoa tim mạch (nhà số 9)

- Tháo dỡ toàn bộ mái tôn, xà gò

- Đổ giằng tường chắn nước, làm liên kết cho xà gò thép

- Sản xuất lắp dựng xà gò thép hộp.

- Chống thấm toàn bộ phần văng, seno trên mái.
 - Thi công lắp dựng lại xà gồ, lợp mái tôn.
 - Đóng lại trần thả tầng 2
2. Khu điều trị bệnh nhân khoa Ung bướu - Nhi - Phụ khoa (nhà số 3)
- Vệ sinh, thông tắc phần mái bị ngập nước
 - Đập bỏ phần bề nước trên mái không dùng đến.
 - Tháo dỡ toàn bộ mái tôn, xà gồ
 - Đổ giằng tường chắn nước, làm liên kết cho xà gồ thép
 - Sản xuất lắp dựng xà gồ thép hộp.
 - Chống thấm toàn bộ phần văng, seno trên mái.
 - Thi công lắp dựng lại xà gồ, lợp mái tôn.
3. Khu phòng mổ (Phẫu thuật - gây mê - nhà số 5)
- Tháo dỡ toàn bộ mái tôn, xà gồ
 - Đổ giằng tường chắn nước, làm liên kết cho xà gồ thép
 - Sản xuất lắp dựng xà gồ thép hộp.
 - Chống thấm toàn bộ phần văng, seno trên mái.
 - Thi công lắp dựng lại xà gồ, lợp mái tôn.
 - Đóng lại trần thả tầng 4.
 - Thay phần cửa hư hỏng các phòng bệnh tầng 1,2,3; Vách kính ô cầu thang, sảnh cầu thang vào các tầng.

Bệnh viện Kiến An gửi thông báo tới các đơn vị có đủ chức năng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế và dự toán quan tâm chào giá. /m

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT BVKA;
- Lưu VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Phước